

CT设备主电缆铺设工程采购项目开标一览表

开标时间：2021年5月17日 14:30

序号	供应商	投标文件是否密封完整	签字确认	联系电话	磋商顺序
1	四川惠亿能电力工程有限公司	是		13350686781	1
2	四川省航科众成建设工程有限公司	是	陈欣	18528203762	2

唐 前 陈欣

2021.5.17

CT设备主电缆铺设工程采购项目资格审查表

供应商	报价单	法定代表人授权委托书	委托人身 份证复印 件	公司营 业 执照	具有良 好的商 业信 誉和健 全的财 务会 计制 度承 诺函	具 备履 行合 同所 需 的 设 备 和 专 业 材 料 承 诺 函	参 加 采 购 活 动 前 三 年 内 ， 在 经 营 活 动 中 没 有 重 大 违 法 记 录 承 诺 函
四川惠亿能电力工程有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
四川省航科众成建设工程有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

是否通过审核:

是

否, 原因:

审核人签字: 罗子梅, 姜红宇, 李军峰

监督代表: 唐曲

CT设备主电缆铺设工程采购项目评分表

序号	评分因素	权重	分值	供应商	
				四川惠亿能电力工程有限公司	四川省航科众成建设工程有限公司
1	报价	50%	50分	48.4	50
2	技术参数响应	16%	16分	16	16
3	施工方案	28%	28分	21	27
4	履约能力	6%	6分	5	6

评分人：罗学梅

CT设备主电缆铺设工程采购项目评分表

序号	评分因素	权重	分值	供应商	
				四川惠亿能电力工程有限公司	四川省航科众成建设工程有限公司
1	报价	50%	50分	48.00	50
2	技术参数响应	16%	16分	16	16
3	施工方案	28%	28分	27	27
4	履约能力	6%	6分	5	6

评分人: 尹昂昂

CT设备主电缆铺设工程采购项目评分表

序号	评分因素	权重	分值	供应商	
				四川惠亿能电力工程有限公司	四川省航科众成建设工程有限公司
1	报价	50%	50分	48.4	50
2	技术参数响应	16%	16分	16	16
3	施工方案	28%	28分	25	28
4	履约能力	6%	6分	6	6

评分人：姜红宁

CT 设备主电缆铺设工程采购项目磋商结果

磋商项目:

- 1、是否有降价?
- 2、服务内容是否有变更?
- 3、
- 4、

回答:

- 1、
- 2、报价包含人工费、材料、拆卸等所有工程费用。
- 3、
- 4、

最终报价:

小写: 121983.00

大写: 壹拾贰万壹仟玖佰捌拾叁元零角零分。

公司: 四川[模糊]电力工程有限公司。

代表人: [模糊] ?

CT 设备主电缆铺设工程采购项目磋商结果

磋商项目：

- 1、是否有降价？
- 2、服务内容是否有变更？
- 3、
- 4、

回答：


- 1、
- 2、玻璃桥架变为普通桥架
- 3、
- 4、

最终报价：

小写：118000.00

大写：壹拾壹万捌仟元整

公司：四川成建设工程有限公司

代表人：刘斌

CT设备主电缆铺设工程采购项目评分汇总表

序号	评分因素	分值	供应商	
			四川惠亿能电力工程有限公司	四川省航科众成建设工程有限公司
1	报价	50分	48.4	50
2	技术参数响应	16分	16	16
3	施工方案	28分	22.3	27.3
4	履约能力	6分	5.7	6
总分			92.4	99.3

根据评分，排名如下：

1、四川省航科众成建设工程有限公司

2、四川惠亿能电力工程有限公司

评分人： 罗子梅 姜宇

监督代表： 唐冉

中标结果确认函

综合后勤部（后勤采购）：

根据 CT 设备主电缆铺设工程采购项目（第三次）招标评标会结果，综合评分汇总表得分及专家意见，确定排名第一的四川省航科众成建设工程有限公司为此次中标供应商。

综合后勤部（后勤）

2021 年 5 月 18 日

尹希华 2021.5.18