

MRI设备电缆铺设工程采购项目开标一览表

开标时间：2021年8月5日

| 序号 | 供应商 | 报价 | 签字确认 | 联系电话 |
|----|-----------------|-----------|------|--------------|
| 1 | 四川省航科众成建设工程有限公司 | 164958.92 | 张永青 | 185 08203760 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

张永青

唐子丽

MRI设备电缆铺设工程采购项目资格审查表

| 供应商 | 报价单 | 法定代表人委托授权书 | 委托人身份证复印件 | 公司营业执照 | 依法缴纳税收和社保证金证明 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函 | 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |
|-----------------|-----|------------|-----------|--------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| 四川省航科众成建设工程有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

是否通过审核: 是

否, 原因:

审核人签字: 夏才平 2014.10.20

监督代表: 张永青

MRI 设备电缆铺设工程采购项目谈判结果

谈判项目：

- 1、电缆规格由 $50\text{mm}^2 \times 4 + 1 \times 35\text{mm}^2$ 变为 $70\text{mm}^2 \times 4 + 1 \times 35\text{mm}^2$ 。
- 2、电缆长度为 170 米。
- 3、
- 4、

回答：

- 1、单价由 50mm^2 变为 70mm^2 规格上升至电缆单价上升。
- 2、电缆长度为 170m
- 3、合同签订后 15 天内
- 4、

最终报价：

小写：164000.00

大写：壹拾陆万肆仟元整

公司：四川格航核成建设咨询有限公司

代表人：张华

成交结果确认函

综合后勤部（后勤采购）：

根据 MRI 设备电缆铺设工程采购项目（第三次）（项目编号：SJYYN2021010）谈判结果及专家意见，确定四川省航科众成建设工程有限公司为此次成交供应商，成交金额为人民币 164000.00 元。

综合后勤部（后勤）

2021 年 8 月 5 日

 2021.8.5